

低入札価格調査結果の概要

工 事 名	紀北分院新館建築工事
調 査 年 月 日	令和5年11月17日
調 査 対 象 業 者 名	三友工業株式会社

調 査 内 容	
項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	<p>既存の紀北分院をJVで施工した者として、当該案件の受注に強い意欲をもって取り組んだ。</p> <p>配置予定技術者には、工事实績が豊富な人員を配置し、また、協力会社の人員確保も確認されており、万全な施工体制を築くことが可能となっている。</p> <p>さらに、既存の紀北分院の施工を担当した監督職員は、現在も在籍しており、情報を共有することでスムーズに施工を開始することができる。</p> <p>金額計上について、</p> <ol style="list-style-type: none">1) 共通仮設費は、過去の施工実績に基づき、積み上げ分及び率分を適切に計上した。2) 直接工事費は、経験豊富な複数の業者から見積もり徴収し計上した。3) 現場管理費は、過去の実績及び各種率料に基づき現場を管理・運営するために必要な金額を計上した。4) 一般管理費は、経営上必要不可欠である賦課係数により算出した。
2 手持ち資材の状況	特になし
3 資材購入先及び購入先と低入札者との関係	出来商会、和歌山県広域生コンクリート協同組合中央支部 資材購入先は、協力会社である。
4 手持ち機械数の状況	特になし

5 経営内容	<ul style="list-style-type: none"> ・資本金 100,000,000円 ・完成工事高 6,481,173,153円 ・自己資本額 5,954,841,982円 (直近の決算から)
6 1から5までの事情聴取した結果についての調査検討	事情聴取等からも特に問題は見られない
7 経営状況	(公表しないものとする)
8 その他必要な事項	支障なし
<p>【 調査判断 】</p> <p>■ 契約内容に適合した履行がなされないおそれがないと認められる。</p> <p>低入札価格調査報告書についての事情聴取から、特に問題がある見積もり内容となっていないこと、各種専門工事については下請協力業者の協力を得られること、また和歌山県公共建築課発注工事の施工実績もある。これらのことを考慮すると、本工事の内容に適合した履行がなされないおそれがないと認められる。</p>	